

Số: 433 /QĐ-UBND

Phụng Công, ngày 25 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤNG CÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 30/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 321/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;



Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND huyện Văn Giang (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) phê duyệt dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND huyện Văn Giang (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 28/08/2025 của UBND xã Phụng Công về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn: xã Xuân Quan, xã Phụng Công, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, giao nhiệm vụ đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện Văn Giang (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) do UBND tỉnh Hưng Yên điều chuyển về UBND xã Phụng Công làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của UBND xã Phụng Công về việc ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Chủ đầu tư các công trình dự án đầu tư công do UBND xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Phụng Công;

Căn cứ Quyết định 2465/STC-QLNS ngày 06/11/2025 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Phụng Công v/v phê duyệt điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện) các dự án



và chấp thuận cho Chủ đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thi công xây dựng và tư vấn liên quan;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang;

Căn cứ Tờ trình số 84.1/TTr-VPTV ngày 21/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang; Báo cáo thẩm định E-HSMT số 58/BCTĐ-BA ngày 25/5/2026 của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư, xây dựng Bắc Á - Hà Nội;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã tại Tờ trình số 32 /TTr-BQLDA ngày 25/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư và Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng xã; Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, BQLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





(Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND xã

Phung Công)

Công trình Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị;
- Giá gói thầu: 44.010.078.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng