

Số: 20/QĐPS-XDCB

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 (Xây lắp):
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Công trình: Trang trại chăn nuôi 4.800 con heo nái sinh sản
Địa điểm: Ấp 6, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và các luật liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐPS-XDCB ngày 09/01/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trang trại chăn nuôi 4.800 con heo nái sinh sản;
- Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (Xây lắp) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát lập và đã được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh thẩm định;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐPS-XDCB ngày 15/5/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kết quả Thẩm tra dự toán điều chỉnh, Hạng mục: Hoàn thiện Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi (Công suất 280m³/ngày đêm), Công trình: Trang trại chăn nuôi 4.800 heo nái sinh sản, địa chỉ: ấp 6 xã Xuân Bắc, thành phố Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐPS-XDCB ngày 20/5/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Hạng mục: Hoàn thiện Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi (Công suất 280m³/ngày đêm), Công trình: Trang trại chăn nuôi 4.800 heo nái sinh sản, địa chỉ: ấp 6 xã Xuân Bắc, thành phố Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số: 121/TTr-NAP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH TVXD Ngân Anh Phát về việc đề nghị Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang trại chăn nuôi 4.800 con heo nái sinh sản;



- Căn cứ Báo cáo số: 80/BCTĐ-MA ngày 25 tháng 05 năm 2026 của Công ty TNHH TVXD TH Minh Anh, về việc Báo cáo Thẩm định E-HSMT, Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang trại chăn nuôi 4.800 con heo nái sinh sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình - Công trình: Trang trại chăn nuôi 4.800 con heo nái sinh sản với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm (E-HSMT)

Điều 2. Giao Bên mời thầu tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức đăng tải và phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao các phòng ban liên quan và các đơn vị tư vấn gồm Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đơn vị thẩm định;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Bích Thủy