

Số: 335/QĐ-BQL

Cam Lâm, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)
Gói thầu số 02: Thi công xây dựng
Dự án: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh)
Địa điểm: Xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CAM LÂM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND xã Cam Lâm về chủ trương đầu tư công trình: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh);

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Cam Lâm về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh);

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BQL ngày 20/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cam Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh);

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT tại Tờ trình số 57/TTr-TĐNT ngày 26/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, dự án: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh), với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Đường Xuân Diệu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Khanh).
2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
3. Giá gói thầu: 5.151.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm năm mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng).
4. Nguồn vốn: Ngân sách xã năm 2026.
5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2026.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
9. Loại hợp đồng: Trọn gói.
10. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
11. Đơn vị lập E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT.

II. NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT)

1. Phần 1. Thủ tục đấu thầu
 - + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
 - + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
 - + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
 - + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

2. Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

3. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại quyết định này, nhân viên phụ trách quản lý dự án tiếp tục tham mưu các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đúng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Viên chức, nhân viên phụ trách quản lý dự án, kế toán Ban Quản lý dự án xã Cam Lâm; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Đạt NT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phú (08b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Lan