

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố, nâng cấp tuyến đê Bàu Lao

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NGẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của UBND xã Cát Ngạn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố, nâng cấp tuyến đê Bàu Lao;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của UBND xã Cát Ngạn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố, nâng cấp tuyến đê Bàu Lao;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-ĐN ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia (do Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Đức Nguyên thành lập) về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình thuộc công trình: Sửa chữa, gia cố, nâng cấp tuyến đê Bàu Lao;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố, nâng cấp tuyến đê Bàu Lao với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Ban điều hành dự án xã Cát Ngạn,
Trưởng phòng Kinh tế và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP UBND, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hà