

E-ĐKC 1.7	Công trình bao gồm: 1. Sửa chữa, thay thế MC 171 trạm 110kV Lạc Sơn; 2. Sửa chữa thay thế DCL 171-7; 172-7; 112-1; 112-2; 131-3, 131-1; 171-1; 172-2, Tủ điều khiển, bảo vệ tại ngăn lộ 171, 172, 112, 131 trạm 110kV Thanh Nông (E19.3);
E-ĐKC 5.4	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B trị giá 5% giá trị hợp đồng (theo Mẫu số trong E-HSMT) hoặc hai bên thỏa thuận mẫu cụ thể khi hai bên ký kết thương thảo hợp đồng và hợp đồng.