

Số: 497 /QĐ-BQLDA1

Hưng Yên, ngày 29 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cừ An ra sông Hồng

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQLDA1 ngày 08/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc phụ trách các dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao quản lý;

*Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BQLDA1 ngày 17/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu số 02, 06, 09 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BQLDA1 ngày 19/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc giao nhiệm vụ thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, số 06, số 09 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BQLDA1 ngày 25/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BQLDA1 ngày 27/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc Về việc phê duyệt cập nhật giá một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng;*

*Xét Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐA3 ngày 28/5/2026 của phòng Điều hành dự án 3 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (kèm theo E-HSMT được lập theo quy định) và Báo cáo kết quả thẩm định của tổ thẩm định số 28.5(1).CNX/2026/BCTĐ-TTĐ ngày 28/5/2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Điều hành dự án 3, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Điều hành dự án 3; Kỹ thuật - Thẩm định và các bộ phận, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Ban;
- Phòng ĐHDA3;
- Lưu: VT, TCG, TTĐ<sup>Tưong</sup>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Thế Huy**



## PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

*(Theo Quyết định số: 497/QĐ-BQLDA1 ngày 29/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1)*

E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BQLDA1 ngày 16/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thuộc dự án Xây dựng công Nghi Xuyên tiêu thoát nước sông Cửu An ra sông Hồng gồm các nội dung chính như sau:

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

Chương V: Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng