

Số: 199 /QĐ-BQLDA

Thạch Thất, ngày 29 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Quyết định phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng + đảm bảo  
ATGT dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07  
(đoạn từ đường ĐH05 đi TL420)  
Địa điểm: Xã Thạch Thất - Thành phố Hà Nội**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ THẠCH THẮT

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật đầu tư công năm 2024; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài khoản công;

Căn cứ các Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của ngày 20/06/2023 Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nghị định 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND xã Thạch Thất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bước thiết kế bản vẽ thi công) dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 25/04/2026 của UBND xã Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQLDA ngày 19/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQLDA ngày 20/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BQLDA ngày 22/5/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 06: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số 08, 09 thuộc dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-BQLDA ngày 22/5/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 07: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT các gói thầu số 08, 09 thuộc dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Tờ trình số 67-26/TTr-CMD ngày 28/5/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Căn cứ Báo cáo số 38/2026/BCTĐ-HSMT ngày 29/5/2026 của Tổ thẩm định - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình HHP Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420);

Theo đề nghị của bộ phận Quản lý dự án thuộc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng tại Tờ trình ngày 29/5/2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT dự án: Xây dựng, nâng cấp đường ĐH07 (đoạn từ đường ĐH05 đi TL420) với nội dung sau:

- **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**
- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- + Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**- Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng**

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao bộ phận Quản lý dự án thuộc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận: Quản lý dự án, Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

- UBND xã
- GD Ban | (để b/c);
- Kho bạc NN khu vực I | (để phối hợp)
- (phòng giao dịch số 12);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Cần Anh Duẩn**