

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình thuộc Dự án
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT
Km24+400 - Km25+00, Km25+400 - Km26+00, Km27+900 - Km30+00; Bổ sung
rãnh thoát nước Km24+950 - Km25+00P, Km28+300 - Km28+560T, Km29+200 -
Km29+450P, Km29+650 - Km29+860T, Km33+760 - Km33+900P, Km33+820 -
Km33+950T Quốc lộ 12C**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1707/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được điều chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý; số 2899/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; số 702/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 về việc tổ chức lại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh thành Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh; số 3162/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; số 1290/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ Quốc lộ 12C năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 1823/UBND-GT1 ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án sửa chữa định kỳ đường tỉnh, đường Quốc lộ năm 2026 và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng Hà Tĩnh: số 37/QĐ-SXD ngày 12/02/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình/dự án giao thông do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; số 36/QĐ-SXD ngày 12/02/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các công trình/dự án giao thông do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; số 213/QĐ-SXD ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa định kỳ Quốc lộ 12C năm 2026.

Xét Tờ trình số 17/TTr-TCG ngày 28/5/2026 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT Km24+400 - Km25+00, Km25+400 - Km26+00, Km27+900 - Km30+00; Bổ sung rãnh thoát nước Km24+950 - Km25+00P, Km28+300 - Km28+560T, Km29+200 - Km29+450P, Km29+650 - Km29+860T, Km33+760 - Km33+900P, Km33+820 - Km33+950T Quốc lộ 12C.

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tại báo cáo số 20/BC-TTĐ ngày 01/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT Km24+400 - Km25+00, Km25+400 - Km26+00, Km27+900 - Km30+00; Bổ sung rãnh thoát

nước Km24+950 - Km25+00P, Km28+300 -Km28+560T, Km29+200 - Km29+450P, Km29+650 - Km29+860T, Km33+760 - Km33+900P, Km33+820 - Km33+950T Quốc lộ 12C, với các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có Hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đầu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, TTD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Văn Trung