

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 02/TV - Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi,
Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 2001/GUQ-PCTQ ngày 25/5/2026 về việc phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty Trần Văn Bằng;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 27/ĐT ngày 01/6/2026 về việc điều hành công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng QLĐT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-EVNNPC ngày 14/5/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT số 1344/QĐ-PCTQ ngày 26/5/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1368/QĐ-PCTQ ngày 28/5/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 1409/QĐ-PCTQ ngày 01/6/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Tờ trình số 158/TCG-ĐT XD, ngày 03/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu 02/TV - Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 423/TTĐ, ngày 03/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 02/TV - Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 02/TV - Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang với nội dung theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Ông (Bà) trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLDA, ĐT (05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Minh Đại