

Số: /QĐ-CNNL

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v điều chỉnh KHLCNT và phê duyệt E-HSMT
gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam”**

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm Chủ Sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10/01/2018 của Chính phủ về Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 09/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 8068/QĐ-DKVN ngày 01/11/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Quyết định số 3546/QĐ-CNNL ngày 06/5/2026 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung phân công nhiệm vụ trong Ban Điều hành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-DKVN ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, mua sắm, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 11899/NĐ-CNNL ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 11967/QĐ-CNNL ngày 31/12/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phê duyệt chi phí quản lý doanh nghiệp và kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2026 cho Cơ quan PVN;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-CNNL ngày 26/02/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phê duyệt Phạm vi công việc và Dự toán gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của PVN”;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-CNNL ngày 19/3/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của PVN”;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-CNNL ngày 26/3/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu để lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của PVN”;

Căn cứ Tờ trình số 04/2026/TTr-TCG ngày 24/4/2026 về đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/TTĐ ngày 15/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam”;

Căn cứ Báo cáo số 05/2026/BC-TCG ngày 19/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện E-HSMT gói thầu “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam”, Tổ thẩm định đã rà soát và thống nhất với nội dung tiếp thu, hoàn thiện E-HSMT của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đổi tên gói thầu từ “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của PVN” tại Quyết định số 1985/QĐ-CNNL ngày 19/3/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thành “Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam”; Các nội dung khác của Quyết định số 1985/QĐ-CNNL ngày 19/3/2026 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được giữ nguyên.

Điều 2. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng Văn phòng số (Giai đoạn 1) của Petrovietnam, chi tiết như E-HSMT đính kèm.

Điều 3. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban KHCN, Ban PCĐT, Ban TCKT và Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD Petrovietnam (e-copy, để b/c);
- Lưu: VT, TCG (KHCN).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phan Tử Giang