

Số: 515/QĐ-BQL

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05XL+TB: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị dự án: Trường TH Lê Lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND Thành phố Tuy Hòa về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Trường TH Lê lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND phường Tuy Hòa về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trường TH Lê lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BQL ngày 29/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc Phê duyệt dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh) dự án: Trường TH Lê lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-BQL ngày 29/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường TH Lê lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn;

Căn cứ Tờ trình số 20/PV/TTr ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05XL+TB: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị dự án: Trường TH Lê Lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 05XL+TB: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị dự án: Trường TH Lê Lợi, phường 1, thành phố Tuy Hoà; Hạng mục: Tháo dỡ, xây dựng 04 phòng học bộ môn.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý chất lượng, Tài chính - Kế toán, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

**Nơi nhận:**

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH (Hà). *Hu*



**GIÁM ĐỐC**

**Trà Kim Hội**