

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt E-HSMT gói thầu số Gói thầu số 25 (XL08-CSHT): Thi công xây dựng đường vào TTĐL Quảng Trạch từ QL 1A**
Dự án: Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3402/EVN-QLĐT ngày 29/05/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng từ 01/06/2025; công văn số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định 140/QĐ-EVN ngày 16/5/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt KHLCNT đợt 4 - Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-EVNPMB2 ngày 16/9/2025 của Ban Quản lý dự án Điện 2 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch từ QL1A - Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-EVNPMB2 ngày 15/05/2026 của Ban Quản lý dự án Điện 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định Gói thầu số 25 (XL08 –CSHT): Thi công xây dựng đường vào TTĐL Quảng Trạch từ Quốc lộ 1A - Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch;

Xét E-HSMT Gói thầu số 25 (XL08 –CSHT): Thi công xây dựng đường vào TTĐL Quảng Trạch từ Quốc lộ 1A - Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch do Tổ chuyên gia trình tại Tờ trình số 11/TCG ngày 08/06/2026; Báo cáo thẩm định E-HSMT số 164/TTD ngày 09/06/2026.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch và ông Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 25 (XL08 –CSHT): Thi công xây dựng đường vào TTĐL Quảng Trạch từ Quốc lộ 1A - Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch với nội dung chi tiết như E-HSMT do Tổ chuyên gia gói thầu 25 (XL08 –CSHT) trình kèm theo Tờ trình số 11/TCG ngày 08/06/2026 và đã được thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT số 164/TTD ngày 09/06/2026.

Điều 2:

Giao ông Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Phó Giám đốc phụ trách Dự án, Trưởng các phòng liên quan thuộc Ban Quản lý Dự án Điện 2 căn cứ chức năng thi hành Quyết định này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- EVN (để b/c);
- Như Điều 3;
- PGĐ Đào Ngọc Long;
- TCKT; KTAT
- Lưu: VT, KTKH.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Tài