

Số: 543/QĐ - BQL

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01XL+TB: Toàn bộ phần
thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hòa**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/07/2024 của HĐND huyện Phú Hòa về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT23 thị trấn Phú Hòa;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-STC ngày 02/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hòa;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BQL ngày 03/6/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 29/PV-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01XL+TB: Toàn bộ phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01XL+TB: Toàn bộ phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK7, NCT 23 thị trấn Phú Hòa.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý chất lượng, Tài chính - Kế toán, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD Tuy Hòa, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT, KHTH (Hà).



GIÁM ĐỐC

Trà Kim Hội