

Số: 271/QĐ-BQL

Mậu A, ngày 06 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD MẬU A

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Mậu A về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Mậu A năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Mậu A;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Mậu A về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thuộc Dự án Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Mậu A về việc Phê duyệt giá các gói thầu thuộc dự án Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai do Công ty TNHH Phú Thiện lập tháng 06/2026;

Xét đề nghị của Công ty TNHH tư vấn xây dựng 136 Yên Bái tại Báo cáo số 33/BC-TNHH ngày 06/6/2026 về việc báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Cầu thôn Liên Hiệp, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
8. Địa điểm xây dựng: Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
9. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn xây dựng 136 Yên Bái lập tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Phòng quản lý dự án và phát triển quỹ đất căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai

thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Mậu A và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Khánh