

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở
Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hưng Yên.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 676/2016/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 23 tháng 09 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân địa phương;

Căn cứ Công văn số 196/TB-KHTC ngày 29/5/2026 của Cục Kế hoạch Tài chính – Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TA ngày 03/6/2026 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TAHY ngày 04/6/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hưng Yên.

Xét đề nghị của Tư vấn quản lý dự án Tờ trình số 08/TTr-QLDA ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hưng Yên với những nội dung chính như sau:

1. Hồ sơ mời thầu gồm 2 tập:

Tập I - Thuyết minh Hồ sơ mời thầu có trang, gồm có:

Mô tả tóm tắt.

Từ ngữ viết tắt.

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện của hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Tập II - Phần thiết kế bản vẽ thi công được đính kèm trên hệ thống.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc dự án, Tư vấn quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Start Việt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổ giúp việc dự án, Tư vấn quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Start Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN**



Nguyễn Thị Linh Nga

