

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP)**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 5/5/2026 về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-PCHP ngày 17/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP);*

*Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-PCHP ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt KHLCNT - Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP);*

*Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-PCHP ngày 20/4/2026 của Giám đốc Công ty điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP);*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP).*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Nâng cao ngưỡng chịu đựng dòng sét trên các đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Hải - Cát Bà và Nhiệt điện Hải Phòng - TBA 110kV KCN Thủy Nguyên 1 (VSIP) với các nội dung theo E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý đầu tư, Ban QLDA điện lực Hải phòng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Phòng Quản lý đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (để c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (06).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hưởng**