

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm phí bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, đảm bảo ATGT, vận chuyển máy móc và thí nghiệm vật liệu điện) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶC KHU VÂN ĐỒN

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 13/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND huyện Vân Đồn "Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 28/04/2026 của UBND đặc khu Vân Đồn "V/v phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa";

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 08/05/2026 của UBND đặc khu Vân Đồn “V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách đặc khu”;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-DA ngày 21/05/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng “V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-DA ngày 05/06/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng “V/v phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường qua thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-DA ngày 05/06/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường qua thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa (Đợt 2)”;

Xét Tờ trình số 48/TTr-PEGAS ngày 09/06/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS “V/v thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm phí bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, đảm bảo ATGT, vận chuyển máy móc và thí nghiệm vật liệu điện) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa”,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm phí bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, đảm bảo ATGT, vận chuyển máy móc và thí nghiệm vật liệu điện) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thôn Tân Phong, Đoài, Bắc, Thái Hòa.

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu:**

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:**

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn, Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thuộc Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Phó Giám đốc, Phòng kế toán, Phòng Kỹ thuật – Giám sát, Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thuộc Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- Giám đốc Ban (B/c)
- Lưu DA./.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Phúc**