

Số: 1695/QĐ-UBND

Tiên Tiến, ngày 19 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu:

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến (Đoạn từ ngã tư nhà ông Lượng đến đường Cụm công nghiệp) Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến (Đoạn từ ngã tư nhà ông Lượng đến đường Cụm công nghiệp)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN TIẾN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu

tu xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ tờ trình số 17.6.1/TTr-QT ngày 17/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến (Đoạn từ ngã tư nhà ông Lượng đến đường Cụm công nghiệp);

Căn cứ báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 19.6.1/BC-AD ngày 19/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến (Đoạn từ ngã tư nhà ông Lượng đến đường Cụm công nghiệp) cùng các văn bản có liên quan,

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại tờ trình số: 504/TTr-KT ngày 29/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến (Đoạn từ ngã tư nhà ông Lượng đến đường Cụm công nghiệp) với các nội dung sau:

- Hồ sơ E-HSMT do Tổ chuyên gia lập và đã được phê duyệt gồm các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng



Điều 2. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy trình, quy định hiện hành về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Bình

