

UBND XÃ BẾN CẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 208/QĐ-BQLDA

Bến Cầu, ngày 10 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu (Lần 02)

gói thầu: Xây lắp+ đảm bảo giao thông (Gói thầu số 01)
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh
gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn);
áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra) **thuộc dự**
án/dự toán mua sắm Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh
04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ
nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra)

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 710/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Bến Cầu về việc phê duyệt dự án: Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra);

Căn cứ Quyết định số: 738/QĐ-UBND ngày 02/04/2026 của UBND xã Bến Cầu về việc phê duyệt điều chỉnh các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Bến Cầu;

Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-BQLDA ngày 28/4/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Bến Cầu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra);



Căn cứ Quyết định số: 199/QĐ-BQLDA ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý Dự án xã Bến Cầu về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra);

Căn cứ Quyết định số: 200/QĐ-BQLDA Ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý Dự án xã Bến Cầu về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Xây lắp+ đảm bảo giao thông (Gói thầu số 01) thuộc công trình Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra);

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-CTY ngày 10 tháng 06 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu (Lần 02) gói thầu: Xây lắp+ đảm bảo giao thông (Gói thầu số 01) thuộc dự án/ dự toán mua sắm: Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu (Lần 02) gói thầu: Xây lắp+ đảm bảo giao thông (Gói thầu số 01) thuộc dự án/ dự toán mua sắm: Bê tông nhựa các tuyến đường áp Chánh gồm: áp Chánh 04 (nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Nguyễn Văn Đôn); áp Chánh 02 (từ nhà ông Mọc Văn Công đến nhà ông Huỳnh Hữu Ra) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận trực thuộc Ban quản lý dự án xã Bến Cầu, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận trực thuộc Ban quản lý dự án xã Bến Cầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Văn Đôn

