

Số: 120/QĐ-DVCI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa trên đà Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219) tại bến phà Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh**

### **GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-DVCI ngày 17 tháng 09 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa trên đà các phương tiện, công trình thủy tại bến phà Bình Khánh và bến phà Cát Lái sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP;*

*Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-DVCI ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc Phê duyệt chủ trương*

*đầu tư duy tu sửa chữa các phương tiện và công trình thủy tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-DVCI ngày 05 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư duy tu sửa chữa các phương tiện và công trình thủy tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-DVCI ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa trên đê Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219);*

*Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-DVCI ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu, sửa chữa trên đê Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219) tại Bến phà Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Tờ trình số 211/2026/TT-CD ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chiêu Dương về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Báo cáo tham định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 19/2026/BCTĐ-CT ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Gia Phát gói thầu Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa trên đê Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219) tại Bến phà Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Theo đề nghị của Phòng Đầu tư Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa trên đê Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219) tại Bến phà Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chiêu Dương lập và trình duyệt, gồm các phần như sau:

- Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu.
- Phần thứ hai: Yêu cầu về kỹ thuật.
- Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Phòng Đầu tư Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Tài chính, Xí nghiệp Quản lý phà TNXP, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chiêu Dương tổ chức thực hiện các thủ tục tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa trên đê Bến nổi Cát Lái 02 (SG-2219) tại Bến phà Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ trình tự, thủ tục đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng Phòng Đầu tư Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Xí nghiệp quản lý pà TNXP, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chiêu Dương và Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Gia Phát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐTKT.

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Tạ Cao Thái**