

Số: 320/QĐ-BQL

Đan Phương, ngày 15 tháng 6 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ ĐAN PHƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Đan Phương về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án nhiệm vụ đầu tư công thuộc nhiệm vụ chi cấp xã theo phân cấp tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quyết định của UBND Thành phố;



Căn cứ Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND xã Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 08/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 08/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BQL ngày 11/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-BQL ngày 12/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Tờ trình số 0613.07/TTr-TCG/2026/TB ngày 13/6/2026 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Bản về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Căn cứ Báo cáo số 0615.07/BC-T&T ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ T&T về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực;

Xét tờ trình số 200/TTr-TQLDA ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Tổ quản lý dự án về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xóm Đình, thôn Thọ Vực.

**Điều 2.** Giao Tổ quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ T&T chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các số liệu, tài liệu khối lượng, nội dung của E-Hồ sơ mời thầu trình duyệt và căn cứ các nội dung được duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, cán bộ phụ trách dự án Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ T&T và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT,C.

**GIÁM ĐỐC**



*Handwritten signature*

**Nguyễn Tiên Thành**



