

Số: /QĐ-BQLDA

Kiến Hưng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT E-HỒ SƠ MỜI THẦU

**Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở -
Hạng mục di chuyển hệ thống điện thuộc Dự án thành phần 1.1: Bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các
phường Kiến Hưng, Phú Lương thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường
Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ**

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG KIẾN HƯNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 1572/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 6 đến điểm giao với cầu Ngọc Hồi (đoạn giao với sông Hồng, tỷ lệ 1/500); số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trình, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; 3368/QĐ-UBND ngày

27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 6206/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 về việc phê duyệt Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; số 1128/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông (nay là các phường: Kiến Hưng, Phú Lương) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông (nay là các phường: Kiến Hưng, Phú Lương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 16/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế BVTC - dự toán Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông (nay là các phường: Kiến Hưng, Phú Lương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế BVTC - dự toán Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông (nay là các phường: Kiến Hưng, Phú Lương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-HTHN ngày 11/6/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở - Hạ tầng di chuyển hệ thống điện thuộc Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 154/BC-TĐHSMT/TA ngày 11/6/2026 của Tổ thẩm định Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh (đơn vị tư

vấn thẩm định) về việc thẩm định E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở - Hạng mục di chuyển hệ thống điện thuộc Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở - Hạng mục di chuyển hệ thống điện thuộc Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với các nội dung sau:

Hồ sơ mời thầu bao gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng và đơn vị tư vấn: Tổ chức đấu thầu theo đúng kế hoạch đấu thầu và được duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo; Các phòng chức năng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Kiến Hưng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Minh Anh