

Số: 237 /QĐ-BQLDA

Thạch Thắt, ngày 16 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Quyết định phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình
+ bảo đảm ATGT dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú
Kim, xã Thạch Thắt, thành phố Hà Nội
Địa điểm: Xã Thạch Thắt - Thành phố Hà Nội**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ THẠCH THẮT

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật đầu tư công năm 2024; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài khoản công;

Căn cứ các Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của ngày 20/06/2023 Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng thuộc

UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Thạch Thất về việc phê duyệt danh mục dự án duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thạch Thất bằng nguồn chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 của UBND xã Thạch Thất về việc phê duyệt dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BQLDA ngày 29/05/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-BQLDA ngày 30/05/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BQLDA ngày 01/06/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 03 thuộc dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BQLDA ngày 01/06/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu số 03 thuộc dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội ;

Căn cứ Tờ trình số 122/2026/TTr-HP ngày 15/06/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Hưng Phong về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + bảo đảm ATGT dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo số 45/2026/BCTĐ-HSMT ngày 16/06/2026 của Tổ thẩm định - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình HHP Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + bảo đảm ATGT dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của bộ phận Quản lý dự án thuộc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng tại Tờ trình ngày 16/06/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + bảo đảm ATGT dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông Phú Kim, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội với nội dung sau:

- **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**
- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- + Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- Phần 3. Yêu cầu về hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao bộ phận Quản lý dự án thuộc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận: Quản lý dự án, Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

- UBND xã
- GD Ban | (để b/c);
- Kho bạc NN khu vực I | (để phối hợp)
- (phòng giao dịch số 12);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Cần Anh Duẩn