

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp số 01 dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027)**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG KON TUM**

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của UBND phường Kon Tum về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027);*

*Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BQL ngày 05/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ dự toán (điều chỉnh) và dự toán gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027);*

*Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 16/6/2026 của ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027);*

*Xét Tờ trình số 114/TTr-TQLDA ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Tổ quản lý dự án số 2 về việc xin phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp số 01 dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027) và E-HSMT do Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu lập trên hệ thống đấu thầu quốc gia.*


**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp số 01 dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa cải tạo các trường để chuẩn bị năm học mới (2026-2027).
2. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 01.
3. Giá gói thầu: **2.150.529.000 đồng** (bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng).
4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Kon Tum.
5. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum.
6. Địa điểm xây dựng: Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
7. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp.
8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
9. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
10. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định.
11. Loại hợp đồng: Trọn gói.
12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
13. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo mục 1, mục 2, mục 3, Chương III của E-HSMT.

**Điều 2.** Giao Tổ quản lý dự án số 2; Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sai phạm (nếu có) xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu; Tổ quản lý dự án số 2; Bộ phận Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum; Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn - xây dựng HIGHLAND Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Như điều 3 (t/h);  
- Lãnh đạo Ban;  
- Lưu BQL.

**GIÁM ĐỐC**  


**Từ Công Khánh**