

Số: 1202/QĐ-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: Sửa chữa hàng rào  
đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1

*Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán: Công trình sửa chữa  
hàng rào đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1*

*Thuộc dự toán: Công trình sửa chữa hàng rào  
đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1*

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước  
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật  
đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày  
29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu thầu, Luật đầu tư theo  
phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất  
khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản  
công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu  
thầu về lựa chọn nhà thầu số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung  
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần  
ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2026;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban hành  
kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị  
Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 về việc ban hành Quy chế  
phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám  
đốc Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024 về việc thành lập Tổ  
chuyên gia Đấu thầu của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-GENCO3 ngày 31/01/2026 của Tổng Công ty  
Phát 3 về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026;

*Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-NĐPM ngày 18/5/2026 về việc phê duyệt dự toán Công trình sửa chữa hàng rào đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1;*

*Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-NĐPM ngày 27/05/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán: Công trình sửa chữa hàng rào đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1;*

*Căn cứ Tờ trình số 133/TTr-NĐPM ngày 26/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: “Sửa chữa hàng rào đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1” của Tổ chuyên gia đấu thầu;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của tổ Thẩm định đấu thầu số 94/TTĐ-ĐT ngày 30/6/2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt nội dung E-HSMT - Gói thầu: “Sửa chữa hàng rào đoạn từ cổng 4 đến cảng dầu PM1 và PM2.1”. Nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiến hành phát hành E-HSMT theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ô. GD/NĐPM;
- Các Ô. PGĐ;
- KTAT&MT, HCLĐ, TCKT;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đình Ân**