

Số: 1300 /QĐ-UBND

Cẩm Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số XL.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Kênh tưới, tiêu úng nội đồng đoạn từ thôn Ưu Tràng đến sông Rào Cái

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Cẩm Xuyên: số 161/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; số 397/QĐ UBND ngày 06/3/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 1105/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình; số 1112/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Kênh tưới, tiêu úng nội đồng đoạn từ thôn Ưu Tràng đến sông Rào Cái;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số XL.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Kênh tưới, tiêu úng nội đồng đoạn từ thôn Ưu Tràng đến sông Rào Cái và Tờ trình số 90/TTr-TCG ngày 30/6/ 2026 của tổ chuyên Công ty TNHH Nguyễn Gia HT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 180/BCTĐ-T&T ngày 01/7/2026 của Công ty TNHH T&T Quảng Bình;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị dự án xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số XL.01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Kênh tưới, tiêu úng nội đồng đoạn từ thôn Ưu Tràng đến sông Rào Cái, gồm các phần chính như sau:

Phần I. Thủ tục đấu thầu.

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần III. Điều kiện hợp đồng.

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Có Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổ chuẩn bị dự án xã; Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Gia HT, Giám đốc Công ty TNHH T&T Quảng Bình chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Tổ trưởng Tổ chuẩn bị dự án, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Gia HT, Giám đốc Công ty TNHH T&T Quảng Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và PCT UBND xã phụ trách;
- Tổ chuẩn bị dự án;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Nghi