

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình

**Thuộc dự án: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc Dự án Xử lý sạt lở taluy
dương, lún sụt nền mặt đường Km227+400 đường**

Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-KQLĐBIII ngày 29/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-CĐBVN ngày 22/6/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Phê duyệt dự án Xử lý sạt lở taluy dương, lún sụt nền mặt đường Km227+400 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/6/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý sạt lở taluy dương, lún sụt nền mặt đường Km227+400 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 82/TTr-BQLĐAĐBMT ngày 01/7/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 02/7/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc Dự án Xử lý sạt lở taluy dương, lún sụt nền mặt đường Km227+400 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi do Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Tổ chuyên gia) lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KHTC (Liên-7b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy