

Số: 1642/QĐ-ALĐ

Sài Gòn, ngày 29 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát
Dự án: Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM TNHH – BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 18/08/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH –Ban Quản lý Dự án Lưới điện TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2947/QĐ-EVNPC ngày 15/12/2023 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3;

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-EVNHCMC ngày 17/5/2026 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3;

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-EVNHCMC ngày 22/5/2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3;

Căn cứ Tờ trình số 123/BC-TCG ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị duyệt E - HSMT Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3;

Căn cứ Tờ trình số 527/KHVT ngày 25/06/2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc đề nghị duyệt E - HSMT Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3 và các hồ sơ đính kèm;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 345/KT ngày 28/06/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Dự án: Đấu nối TBA 220 kV Phú Mỹ 3 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 1 và Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCHC, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 1, 2 và Phòng Kỹ thuật căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNHCMC (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT; KT; TTN (05).

Trần Văn Toàn

PHỤ LỤC

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phụ lục đính kèm

Phụ lục bổ sung Chương VII

2. Phạm vi công việc chính của gói thầu: *(chi tiết theo nội dung Báo cáo thẩm định số 345/KT ngày 28/06/2026).*

3. Thời gian chuẩn bị E-HSDT, thời hạn có hiệu lực của E-HSDT:

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 07 ngày (không bao gồm ngày lễ, tết).
- Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT: 150 ngày.