

Số: /QĐ-BQLDA

Phường 1 Bảo Lộc, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E - HSMT

**Gói thầu số 8: Hệ thống via hè thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng CSHT khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc**

## GIÁM ĐỐC

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC BẢO LỘC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; ;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;

*Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu thầu của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói số 08 hệ thống vỉa hè thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc;*

*Xét đề xuất của Tổ thẩm định Phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lộc.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 8: Hệ thống vỉa hè thuộc dự án Xây dựng CSHT khu dân cư – tái định cư khu phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, gồm các phần sau:

E-TBMT

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật.**

Chương V. Yêu cầu kỹ thuật.

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

*(Kèm theo E-Hồ sơ mời thầu xây lắp)*

**Điều 2.** Bên mời thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

**Điều 3.** Ban giám đốc; trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Như điều 2, 3 (t/hiện);
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Sơn**