

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

**Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT
đoạn Km31+220 ÷ Km32+00, tuyến QL.26**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 003/2025/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ và Tỉnh lộ do UBND tỉnh giao quản lý năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 08/01/2026 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng: Số 411/QĐ-SXD ngày 01/6/2026 về việc phê duyệt Dự án; số 434/QĐ-SXD ngày 03/6/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án; số 515/QĐ-SXD ngày 25/6/2026 về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh và dự toán gói thầu điều chỉnh Dự án: Sửa chữa mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km31+220 ÷ Km32+00, tuyến QL.26;

Trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 698/TTr-BQLBTĐB ngày 29/6/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km31+220 ÷ Km32+00, tuyến QL.26;

Xét Báo cáo số 53/BC-TTĐ ngày 30/6/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km31+220 ÷ Km32+00, tuyến QL.26;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường; hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km31+220 ÷ Km32+00, tuyến QL.26; với nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Chi tiết tại E-HSMT đính kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ; Trưởng các phòng thuộc Sở Xây dựng; Tổ Trưởng: Tổ Thẩm định, Tổ Chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Các Phó GD Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Tiến