

Số: 363/QĐ-TĐIAL

Gia Lai, ngày 03 tháng 07 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: SCL/2026-03XD: Thi công sửa chữa lớn đường vận hành vào nhà máy và đường vận hành lên tháp điều áp NMTĐ Ialy  
Tên KHLCNT: Sửa chữa lớn các công trình xây dựng – Công ty Thủy điện Ialy năm 2026 (đợt 3)

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Ialy;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Ialy;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TĐIAL ngày 30/12/2025 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng trực thuộc Công ty Thủy điện Ialy;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-EVN ngày 24/12/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh- đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty thủy điện Ialy;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

*Căn cứ Văn bản số 7385/EVN-KTAT ngày 18/11/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ sung và chuyển tiếp danh mục sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Thủy điện Ialy;*

*Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-TĐIAL ngày 17/06/2026 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: SCL công trình xây dựng năm 2026 – Công ty thủy điện Ialy Danh mục SCL: Sửa chữa đường vận hành vào NMTĐ Ialy;*

*Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TĐIAL ngày 17/06/2026 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: SCL công trình xây dựng năm 2026 – Công ty thủy điện Ialy Danh mục SCL: Sửa chữa đường vận hành lên tháp điều áp NMTĐ Ialy;*

*Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TĐIAL ngày 21/06/2026 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa lớn các công trình xây dựng – Công ty Thủy điện Ialy năm 2026 (đợt 3);*

*Căn cứ tờ trình số 396/TCG ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Thủy điện Ialy về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: SCL/2026-03XD: Thi công sửa chữa lớn đường vận hành vào nhà máy và đường vận hành lên tháp điều áp NMTĐ Ialy;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: SCL/2026-03XD: Thi công sửa chữa lớn đường vận hành vào nhà máy và đường vận hành lên tháp điều áp NMTĐ Ialy, báo cáo số 442/BCTĐ-1 ngày 02/07/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu Hệ thống thiết bị chính và công trình xây dựng.*

*Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “SCL/2026-03XD: Thi công sửa chữa lớn đường vận hành vào nhà máy và đường vận hành lên tháp điều áp NMTĐ Ialy” với nội dung là các tập tin đính kèm như sau:

1. E-HSMT (theo webform được in ra từ hệ thống);
2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (tập tin đính kèm theo Chương III);
3. Yêu cầu về kỹ thuật (bao gồm tập tin Yêu cầu kỹ thuật đính kèm theo Chương V và 02 tập tin bản vẽ thiết kế của gói thầu);
4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (tập tin đính kèm theo Chương VII)

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch & Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Tiến Cường**