

Số: 2021/QĐ-UBND

Sông Trí, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt E-HSMT/ Hồ sơ mời thầu
Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh thuộc dự án:
Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6416/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND phường Sông Trí về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và cập nhật giá gói thầu thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND phường Sông Trí về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và cập nhật giá gói thầu thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-PH ngày 29/6/2026 của tổ chuyên gia đấu thầu - công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phong Hà về việc phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 25/BCTĐ-HSMT ngày 30/6/2026 của tổ thẩm định đấu thầu công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh về việc thẩm định E-HSMT/Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình với các nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phong Hà chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình Luật đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Tổ trưởng Tổ thực hiện các dự án quy hoạch, dịch vụ công ích đô thị và đầu tư các công trình xây dựng cơ bản phường Sông Trí, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phong Hà, Giám đốc công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh, Tổ chuyên gia đấu thầu và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT;

CHỦ TỊCH

Phan Văn Quang