

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 cho 02 gói thầu xây lắp, tư vấn
thuộc giai đoạn thực hiện dự án**

Thuộc dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIETTEL

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 20/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 05/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 12869/QĐ-CNVTTQĐ ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Tập đoàn về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Quy chế LCNT);

Căn cứ các Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn: Số 13521/QĐ-CNVTTQĐ ngày 03/11/2025 về việc ban hành Quy định chi tiết về LCNT qua mạng và việc cung cấp, đăng tải thông tin theo Quy chế LCNT; số 14255/QĐ-CNVTTQĐ ngày 18/11/2025 về việc ban hành mẫu các văn bản Tờ trình, Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt trong quá trình LCNT theo Quy chế LCNT; số 14333/QĐ-CNVTTQĐ ngày 19/11/2025 về việc ban hành các mẫu A-HSMT đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường, đặt hàng và một số mẫu văn bản pháp lý trong LCNT theo Quy chế LCNT; số 1084/QĐ-CNVTTQĐ ngày 29/01/2026 về việc ban hành mẫu E-HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, thực hiện lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện các Dự án/Khoản đầu tư;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2026 số 11486/KH-VAM ngày 10/12/2025 của Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 16486/QĐ-CNVTTQĐ ngày 28/12/2025 của Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2026 cho Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel;



Căn cứ Giấy ủy quyền số 7763/GUQ-CNVTQĐ ngày 05/07/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 16446/QĐ-CNVTQĐ-ĐTU ngày 27/12/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ Quyết định số 5142/QĐ-VAM ngày 11/06/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ Quyết định số 6780/QĐ-CNVTQĐ-DTH ngày 19/06/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt KHLCNT đợt 02 cho 02 gói thầu xây lắp, tư vấn thuộc giai đoạn thực hiện dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ Quyết định số 5458/QĐ-VAM ngày 22/06/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel về việc phê duyệt dự toán gói thầu cho 02 gói thầu xây lắp, tư vấn thuộc giai đoạn thực hiện dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel: Số 5529/QĐ-VAM ngày 23/06/2026 về việc phê duyệt tiêu chí kỹ thuật; số 5619/QĐ-VAM ngày 25/06/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia, gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”, dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ Quyết định số 11111/QĐ-VAM ngày 04/12/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý tài sản Viettel về việc thành lập Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phân cấp cho Công ty Quản lý tài sản Viettel thực hiện vai trò của Chủ đầu tư trong lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các quy định hiện hành khác có liên quan;

Căn cứ Tờ trình số 312/TTr-TCG ngày 26/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”, thuộc dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 983/TĐ-TĐ&KSCL ngày 26/06/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”, thuộc dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 cho 02 gói thầu xây lắp, tư vấn thuộc giai đoạn thực hiện dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel” với nội dung chính như sau:

1. Nội dung E-HSMT gồm 05 chương:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương III: Yêu cầu về kỹ thuật
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu, dự thầu
- Chương V: Hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

2. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

2.1. *Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ E-HSDT*: Đánh giá dựa trên tiêu chí đạt/không đạt quy định trong E-HSMT.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.

2.2. *Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu*: Đánh giá dựa trên tiêu chí đạt/không đạt quy định trong E-HSMT, cụ thể:

- + Đánh giá về năng lực thực hiện gói thầu.
- + Đánh giá về năng lực kỹ thuật.

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hiện gói thầu sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về mặt kỹ thuật.

2.3. *Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật*:

Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật.

Mức điểm tối đa theo thang điểm 100 được chi tiết theo từng nội dung yêu cầu trong bảng chấm điểm. E-HSDT có tổng số điểm kỹ thuật ≥ 70 điểm; có tổng điểm từng nội dung đạt hoặc vượt số điểm tối thiểu yêu cầu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật được tiếp tục xem xét về tài chính.

2.4. *Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính*: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Thẩm định và Kiểm soát chất lượng, Trưởng phòng Đầu tư, Tổ trưởng Tổ chuyên gia và các Trưởng phòng/ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐ&KSCL. Hongnd 04.



Thượng tá Vũ Tiến Duy