

Số: 614/QĐ-BQLDANN

Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình  
Dự án: Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến  
Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang  
Địa điểm: Xã Phú Vang, thành phố Huế.

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2026/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố ban hành quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của Chủ tịch

UBND thành phố về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang;

Căn cứ Thông báo số 2429/TB-STC ngày 25/3/2026 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp thành phố quản lý năm 2025 sang năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 4881/TB-STC ngày 01/6/2026 của Sở Tài chính về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-BQLDANN ngày 22/6/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BQLDANN ngày 22/6/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BQLDANN ngày 22/6/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang;

Căn cứ Tờ trình ngày 29/6/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang ngày 30/6/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai đoạn từ Km0+800 đến Km4+800 đoạn qua xã Phú Vang với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


**Điều 4.** Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Tổng hợp thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Sở Tài chính;
- KBNN KV XIII - P.nghiệp vụ 2;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, KH (02).



**GIÁM ĐỐC**



**Trương Văn Giang**