

**TỔNG CÔNG TY  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 589/QĐ-SPMB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 12: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành**

**Dự án: Trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt**

**GIÁM ĐỐC**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của SPMB;

Căn cứ các Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành/ sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc SPMB;

Căn cứ Văn bản số 1064/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 28/02/2026 của EVNNPT về việc uỷ quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-EVNNPT ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt (gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2024 của Hội đồng thành viên

EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình của Dự án;  
Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2021 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án;  
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-EVNNPT ngày 15/04/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 của Dự án;  
Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SPMB ngày 18/06/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu số 12 thuộc dự án;  
Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-SPMB ngày 18/06/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu số 12 thuộc Dự án;  
Căn cứ Tờ trình số 222/PDT ngày 29/06/2026 của Tổ chuyên gia/SPMB về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 12: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự án Trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt;  
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 12 thuộc Dự án,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PDT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Quang Thành**