

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu 25-TCCTSCCL 2026: Thi công các công trình sửa chữa lớn năm 2026.**

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (1). Đại tu lưới điện các lộ 371E10.4, nhánh Đặng Xá 372E10.4, nhánh Hồng Thái 3 373E10.4, 377E10.4 năm 2026. (2). Đại tu lưới điện các lộ 374E10.4, 375E10.4, 376E10.4, 472E10.4, 475E10.4 năm 2026. (3). Đại tu lưới điện các lộ 371E1.32, 478E1.32 năm 2026. (4). Đại tu lưới điện các lộ 471E1.32, 472E1.32, 474E1.32, 476E1.32 năm 2026. (5). Đại tu lưới điện các lộ 370, 371, 372, 373, 374E1.58 năm 2026. (6). Đại tu lưới điện các lộ 470, 471, 472E1.58, 474E10.4 năm 2026

thuộc dự án/dự toán mua sắm:

(1). Đại tu lưới điện các lộ 371E10.4, nhánh Đặng Xá 372E10.4, nhánh Hồng Thái 3 373E10.4, 377E10.4 năm 2026. (2). Đại tu lưới điện các lộ 374E10.4, 375E10.4, 376E10.4, 472E10.4, 475E10.4 năm 2026. (3). Đại tu lưới điện các lộ 371E1.32, 478E1.32 năm 2026. (4). Đại tu lưới điện các lộ 471E1.32, 472E1.32, 474E1.32, 476E1.32 năm 2026. (5). Đại tu lưới điện các lộ 370, 371, 372, 373, 374E1.58 năm 2026. (6). Đại tu lưới điện các lộ 470, 471, 472E1.58, 474E10.4 năm 2026

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/ TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ vào Quyết định số 4897/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 15/05/2026 Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình (1). Đại tu lưới điện các lộ 371E10.4, nhánh Đặng Xá 372E10.4, nhánh Hồng Thái 3 373E10.4, 377E10.4 năm 2026. (2). Đại tu lưới điện các lộ 374E10.4, 375E10.4, 376E10.4,*

472E10.4, 475E10.4 năm 2026. (3). Đại tu lưới điện các lộ 371E1.32, 478E1.32 năm 2026. (4). Đại tu lưới điện các lộ 471E1.32, 472E1.32, 474E1.32, 476E1.32 năm 2026. (5). Đại tu lưới điện các lộ 370, 371, 372, 373, 374E1.58 năm 2026. (6). Đại tu lưới điện các lộ 470, 471, 472E1.58, 474E10.4 năm 2026;

Căn cứ vào Quyết định số 5465/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 30/06/2026 Về việc Phê duyệt dự toán gói thầu 25-TCCTSCL 2026: Thi công các công trình sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ tờ trình ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 25-TCCTSCL 2026: Thi công các công trình sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 25-TCCTSCL 2026: Thi công các công trình sửa chữa lớn năm 2026 ngày 30/06/2026; Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng tổ chuyên gia.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT của Gói thầu 25-TCCTSCL 2026: Thi công các công trình sửa chữa lớn năm 2026 như sau:

*Nêu các nội dung chính của gói thầu*

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU**

Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Phạm vi đấu thầu:** Đại tu lưới điện các lộ 371E10.4, nhánh Đặng Xá 372E10.4, nhánh Hồng Thái 3 373E10.4, 377E10.4; Đại tu lưới điện các lộ 374E10.4, 375E10.4, 376E10.4, 472E10.4, 475E10.4; Đại tu lưới điện các lộ 371E1.32, 478E1.32; Đại tu lưới điện các lộ 471E1.32, 472E1.32, 474E1.32, 476E1.32; Đại tu lưới điện các lộ 370, 371, 372, 373, 374E1.58; Đại tu lưới điện các lộ 470, 471, 472E1.58, 474E10.4.

**Nguồn vốn:** Sửa chữa lớn năm 2026.

**Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

**Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn một túi hồ sơ.

**Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.

**Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 60 ngày.

**Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý II/2026.

**Thời gian thực hiện gói thầu:** 60 ngày.

**Tùy chọn mua thêm:** Không áp dụng.

**Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu:** 90 ngày.

**Bảo lãnh dự thầu:** 90.000.000 đồng.

**Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu:**  $\geq 120$  ngày.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng, Phó các đơn vị Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật và An toàn căn cứ quyết định để thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 ( đề t/h);
- Lưu: VT, KH&VT ( 03 bản giấy).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Tuấn**