

Số: 191/QĐ-QLDAODA

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Hiệp định tài chính được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) Ngân hàng Thế giới ngày 20/12/2021; Thư gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22/7/2025 với nội dung gia hạn thời gian đóng Hiệp định Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư trong các dự án đầu tư Hàng hóa, Xây lắp, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn, tháng 7 năm 2016, sửa đổi lần thứ 6 tháng 02 năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/3/2025 của Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ các Quyết định số 3760/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2021 và số 424/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ



tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-ĐHDN ngày 28/02/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Đại học Đà Nẵng: số 912/QĐ-ĐHDN ngày 15/3/2022; số 692/QĐ-ĐHDN ngày 19/02/2024; số 2677/QĐ-ĐHDN ngày 15/7/2025 về việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Hợp đồng số 01-2024/HĐKT/ODAKTTB-CMD ngày 31/7/2024 giữa Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung cấp và lắp đặt hàng hóa, thiết bị thuộc Tiểu dự án 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Hợp đồng số 02-2024/HĐKT/ODAKTTB-TB ngày 31/7/2024 giữa Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB về việc thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp và lắp đặt hàng hóa, thiết bị thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-QLDAODA ngày 01/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt cập nhật tên và giá gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới (điều chỉnh nội dung của Quyết định số 378/QĐ-QLDAODA ngày 31/12/2024 phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn thi công các công trình Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới);

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 18/6/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu phiên bản 9;



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-QLDAODA ngày 19/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành và nội thất thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 24/6/2026 về hồ sơ mời thầu gói thầu DN-GO--01;

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng lập, kèm theo tờ trình số 92-26/TTr-CMD ngày 25/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ/HSMT/DN-GO--01 ngày 27/6/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-QLDAODA ngày 29/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Tổ thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành (DN-GO--01, DN-GO--02) thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Theo đề nghị của Phòng Điều hành dự án,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng lập, đã được Ngân hàng Thế giới cấp Thư không phản đối.

**Điều 2.** Giao Tổ thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành (DN-GO--01; DN-GO--02) (theo Quyết định số 189/QĐ-QLDAODA ngày 29/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng) phối hợp với đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định Quy chế Đấu thầu của Ngân hàng Thế giới, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Trưởng phòng: Hành chính - Tổng hợp, Đấu thầu - M&E, Thẩm định, Điều hành dự án và Tài chính - Kế toán thuộc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổ thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành (DN-GO--01; DN-GO--02);
- Lưu: VT, ĐHDA.









**Nguyễn Đức Phong**

**PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN ĐI**

Kính gửi: Giám đốc Nguyễn Đức Phong

**I. ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ: PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN**



Ngày trình ký: 29/06//2026

<b>1/ Nội dung hồ sơ trình:</b> Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu DN-GO--01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm nghiên cứu khoa học cho: Trung tâm kỹ thuật số; Hệ thống máy chủ trung tâm và lưu trữ tập trung; Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thiết bị giáo dục đào tạo thông minh và Trung tâm thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động thuộc Tiểu dự án 1	<b>1/ Căn cứ:</b> HSMT Gói thầu GO--01 thuộc tiểu dự án 1 được lập trên cơ sở: - Quyết định số 160/QĐ-QLDAODA ngày 01/6/2026 của Giám đốc Ban phê duyệt cập nhật tên và giá gói thầu; - Quyết định số 180/QĐ-QLDAODA ngày 19/6/2026 của Giám đốc Ban phê duyệt KHLCNT; - Thư không phản đối của WB ngày 24/6/2026 về HSMT gói thầu DN-GO--01; - Tờ trình số 92-26/TTr-CMD ngày 25/6/2026 của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển công nghệ xây dựng; - Và báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ/HSMT/DN-GO--01 ngày 27/6/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB.		
	<b>2/ Ý kiến đề xuất:</b> Phòng Điều hành dự án kính đề nghị Giám đốc Ban xem xét phê duyệt HSMT gói thầu GO-01 thuộc tiểu dự án 1		
	<table border="1"><tr><td><b>Nhân viên</b>  <b>Nguyễn Văn Viên</b></td><td><b>Phụ trách phòng</b>  <b>Phùng Tuấn Anh</b></td></tr></table>	<b>Nhân viên</b>  <b>Nguyễn Văn Viên</b>	<b>Phụ trách phòng</b>  <b>Phùng Tuấn Anh</b>
<b>Nhân viên</b>  <b>Nguyễn Văn Viên</b>	<b>Phụ trách phòng</b>  <b>Phùng Tuấn Anh</b>		

**II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

<b>PHÒNG TC-KT</b> Ngày      tháng      năm 2026	<b>PHÒNG ĐHDA</b> Ngày      tháng      năm 2026	<b>PHÒNG THẨM ĐỊNH</b> Ngày      tháng      năm 2026
---	--	---

**III. BÚT PHÊ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

<b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> Ngày      tháng      năm 2026 	<b>GIÁM ĐỐC</b> Ngày 29 tháng 06 năm 2026 
---	---

- Phiếu trình ký được sử dụng cho tất cả các loại văn bản đi.
- Đơn vị trình ký chịu trách nhiệm về nội dung trình ký
- Bản gốc phiếu trình ký được lưu trữ tại Văn phòng để làm cơ sở cho theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện.
- Bản sao phiếu trình ký được chuyển đến thủ trưởng đơn vị trình ký để biết và tổ chức thực hiện