

**TỔNG CÔNG TY  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 558 /QĐ-SPMB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc phê duyệt E-HSMT****Gói thầu số 7: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom  
mìn, vật nổ****thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2****thuộc dự án: Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối.****GIÁM ĐỐC****BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);*

*Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);*

*Căn cứ các Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành/ sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ;*

*Căn cứ Văn bản số 1064/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 28/2/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;*

*Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa -*



*Vũng Tàu về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án: Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối (Sau đây viết tắt là Dự án)*

*Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-EVNNPT ngày 13/8/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-EVNNPT ngày 11/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 cho Dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-EVNNPT ngày 26/9/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 7: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-SPMB ngày 10/04/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 7 thuộc Dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-SPMB ngày 10/04/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu số 13 thuộc dự án;*

*Căn cứ Tờ trình số 207/PDT ngày 19/6/2026 của SPMB về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 7 thuộc Dự án và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 7 thuộc Dự án;*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 7: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- EVNNPT “thay báo cáo”;
- Lưu: VT, PDT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Quang Thành**

