

Số: 410 /QĐ-QLDA

Đa Phúc, ngày 02 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ ĐA PHÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu Hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo hoạt động tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội



về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Đa Phúc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo và dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước khu vực Xuân Giang, Việt Long xã Đa Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND xã Đa Phúc về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Đa Phúc về việc Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách năm 2026 trên địa bàn xã Đa Phúc;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-QLDA ngày 28/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đa Phúc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo;

Căn cứ Hợp đồng số 142/2026/HĐ-TV ngày 06/6/2026 giữa Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đa Phúc với Công ty Cổ công nghệ số 1 Việt Nam về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo do Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam lập;

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-No1 ngày 01/7/2026 của Tổ Chuyên gia (Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam) về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo;

Xét đề nghị của tổ Thẩm định tại Báo cáo số 129/QLDA-TĐ ngày 02/7/2026 về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và Du lịch trải nghiệm nông nghiệp thôn Xuân Tảo, Đại Tảo.

Điều 2. Giao phòng Dự án, Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Phó Giám đốc Ban; Trưởng các phòng chuyên môn: Dự án, tổ Thẩm định của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đa Phúc; Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã (đề b/c);
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC



Đào Xuân Trường

