

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh 2025;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-SXD ngày 30/6/2026 của Giám đốc Sở

Xây dựng về việc phê duyệt dự án Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-SXD ngày 03/7/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24;

Trên cơ sở Tờ trình số 36/TTr-TCG ngày 06/7/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng DELTA về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình: Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Khắc phục hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km111+980-Km112+300, Quốc lộ 24 với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo bộ Hồ sơ mời thầu công trình)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch và đầu tư, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Công ty Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng DELTA và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng HĐXD;
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà