

Số: 69 /QB-QLDA

Diên Lạc, ngày 08 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01
Gói thầu: Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị
Dự án: Công viên xã Diên Lạc
Địa điểm: xã Diên Lạc – tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC BAN QLDA XÃ DIÊN LẠC

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc Hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm



2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND xã Diên Lạc “Về chủ trương đầu tư công trình: Công viên xã Diên Lạc;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Diên Lạc “Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Công viên xã Diên Lạc;

Căn cứ kết quả thẩm định số 445 /TĐ-PKT ngày 20/05/2026 của Phòng Kinh tế xã Diên Lạc về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Công viên xã Diên Lạc.

Căn cứ Quyết định số: 668/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Diên Lạc về việc phê duyệt đầu tư dự án: Công viên xã Diên Lạc;

Căn cứ Quyết định số: 65/QĐ-QLDA ngày 08/6/2026 của Ban QLDA xã Diên Lạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Công viên xã Diên Lạc;

Căn cứ Quyết định số: 66/QĐ-QLDA ngày 24/6/2026 của Ban QLDA xã Diên Lạc về việc phê duyệt dự toán lập lại giai đoạn thực hiện dự án: Công viên xã Diên Lạc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 346 /BCTĐ ngày 08 /7 /2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Hoàng Quốc về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Công viên xã Diên Lạc;

Xét E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Công viên xã Diên Lạc do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập tháng 7/2026 và Tờ trình số 111/GTXD-TCG ngày 08 /7/2026 về việc đề nghị phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Công viên xã Diên Lạc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Công viên xã Diên Lạc do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập tháng 7/2026.

E - HSMT có 03 phần, 08 chương.

Điều 2. Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập báo cáo đánh giá E - HSDT theo quy định về quản lý đấu thầu hiện hành và phù hợp với E - HSMT trình chủ đầu tư phê duyệt.

Điều 3. Cán bộ phụ trách, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *sfu*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP,QLDA.



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Việt



