

Số: 203/QĐ-VP

Trảng Bom, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 09 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền

Địa điểm: Phường Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND PHƯỜNG TRẮNG BOM

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 24/06/2026 của UBND phường Trảng Bom về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-VP ngày 2/7/2026 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Bom về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền;

Căn cứ Tờ trình số 417/2026/TTr-ĐK ngày 15/07/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền;

Căn cứ Báo cáo số 243/2026/BCTĐ-MĐ ngày 17/07/2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn - Đào tạo - Quản lý xây dựng Minh Đạo về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 09 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang Điền, với nội dung theo phụ lục đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Điều 2. Giao các Ông (bà) Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Tổng hợp, Tổ Kế toán thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Bom và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Tổ HCQT
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Lương Thanh Bình

