

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÙ ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 08/4/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 4/12/2025 về Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của UBND xã Phù Đồng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-QLDAĐT-HT ngày 09/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đồng về việc phê duyệt dự toán lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-QLDAĐT-HT ngày 09/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đồng về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-QLDAĐT-HT ngày 10/7/2026 của Ban

Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đồng về việc phê duyệt chỉ định các đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu số 05, 06, 07, 09 Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng;

Căn cứ Tờ trình số 127.26/TTr-Javico ngày 16/7/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 121/TĐHS/LG ngày 17/7/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đồng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đồng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang có trách nhiệm tổ chức đánh giá E-HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về phạm vi công việc thực hiện;

- Yêu cầu các Nhà thầu khi nhận được E-HSMT phải kiểm tra kỹ hồ sơ của dự án để lập E-HSDT phù hợp và đúng quy định. Trường hợp phát hiện có sai sót trong E-HSMT, Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên mời thầu để kiểm tra, điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Quản lý dự án, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã Phù Đồng (để b/c);
- Lưu: VT, CBĐT_(CKT).

GIÁM ĐỐC

Tô Anh Chiến