

Số: /QĐ-QLDAĐTHT

Việt Hưng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các tuyến ngõ, ngách trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2026 (cụm Lê Mật, Ô Cách, Kim Quan Thượng, Trường Lâm, Thanh Am).

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG VIỆT HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 193/2026/NĐ-CP ngày 1/6/2026 Quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của UBND phường Việt Hưng về việc giao Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Việt Hưng

làm chủ đầu tư một số dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp phường;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND phường Việt Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các tuyến ngõ, ngách trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2026 (cụm Lê Mật, Ô Cách, Kim Quan Thượng, Trường Lâm, Thanh Am);

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND phường Việt Hưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các tuyến ngõ, ngách trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2026 (cụm Lê Mật, Ô Cách, Kim Quan Thượng, Trường Lâm, Thanh Am);

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Việt Hưng Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 các dự án sử dụng ngân sách phường Việt Hưng;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-QLDAĐTHT ngày 07/07/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Việt Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-QLDAĐTHT ngày 14/07/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Việt Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu số 08 thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-QLDAĐTHT ngày 08/7/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Việt Hưng về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 08; Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 thuộc dự án trên;

Căn cứ E-HSMT và Tờ trình số: 117.26/TTr-Javico ngày 14/7/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình dự án trên;

Căn cứ Báo cáo số 126/TĐHS/LG ngày 17/7/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý Lâm Giang về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án trên;

Theo đề nghị của phòng Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các tuyến ngõ, ngách trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2026 (cụm Lê Mật, Ô Cách, Kim Quan Thượng, Trường Lâm, Thanh Am), với những nội dung chính như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Bộ phận mời thầu hoàn thành các thủ tục theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Việt chịu trách nhiệm về sự phù hợp giữa nội dung hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan đến dự án, đảm bảo đáp ứng mục tiêu đầu tư, đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, tuân thủ quy định về đấu thầu.

Phòng Dự án triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu; Thực hiện đúng các yêu cầu về cung cấp thông tin đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND phường (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, DA (02).

GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Thư