

Số: 3658/QĐ/EVNHANOIPMB

Thanh Xuân, ngày 24 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình
**Công trình: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV nổi cấp Đông Anh 2-
E1.49 và TBA 110kV Sơn Tây E1.7**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6308/QĐ-EVNHANOI ngày 06/07/2026 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai

đoạn thực hiện dự án) thuộc dự án “Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV nối cấp Đông Anh 2 – E1.49 và TBA 110kV Sơn Tây E1.7”;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng (E-HSMT), Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình, thuộc công trình trên, do Tổ chuyên gia lập và trình duyệt theo nội dung công văn số 1002/KHVT ngày 22/07/2026;

Căn cứ Tờ trình số 1013/KHVT ngày 23/07/2026 của Phòng Kế hoạch Vật tư về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc công trình trên.

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư Ban QLDA Lưới điện Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc công trình Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV nối cấp Đông Anh 2 – E1.49 và TBA 110kV Sơn Tây E1.7, với nội dung theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- PGĐ Nguyễn Nam Thanh;
- KHVT (02 bản giấy);
- KT, TCKT;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thắng