

## **BÁO CÁO LẬP E-HSMT**

Gói thầu số 22/2025/XL-AL: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025

**Kính gửi: Tổng Giám đốc**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung
- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 22/2025/XL-AL: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025
- Số KHLCNT: Gói thầu số 22/2025/XL-AL: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025.
- Mã KHLCNT: PL2500103894-00

#### **2. Tổ chuyên gia**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-EVNCHP ngày 13/01/2025 về việc kiện toàn tổ chuyên gia đấu thầu thuộc EVNCHP. Trong đó, Tổ chuyên gia 1 thực hiện công tác lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng giám đốc theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Tổ chuyên gia 1 được phân công thực hiện lập HSMT, E-HSMT Gói thầu số 22/2025/XL-AL: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025, thuộc dự án/dự toán mua sắm Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Vũ Tâm	Tổ trưởng	Phân công nhiệm vụ lập E-HSMT. Rà soát, tổng hợp, trình duyệt E-HSMT qua mạng.
2	Trương Công Đạo	Thành viên	Chủ trì lập E-HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhiệm vụ được nêu tại điều 2 của Quyết định số 73/QĐ-EVNCHP ngày 13/01/2025.

## **II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT**

### **1. Nội dung của HSMT, E-HSMT:**

E-HSMT gói thầu 22/2025/XL-AL gồm các phần chính như sau:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia:** Không

## **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

Tổ chuyên gia đã hoàn thành lập E-HSMT Gói thầu số 22/2025/XL-AL: Thi công xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công trình, bổ sung mốc ranh giới viên hồ tại công trình nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2025 theo phụ lục đính kèm. Kính đề nghị Tổng giám đốc xem xét.

Trân trọng./.


Báo cáo này được lập bởi: Tổ chuyên gia

### **Các thành viên:**

- Trương Công Đạo:



### **TỔ TRƯỞNG**



Lê Vũ Tâm