

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ  
MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn

Thuộc Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA  
220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2

Kính gửi: Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2.

#### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

##### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2.
- Tên gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn.
- Số KHLCNT: PL2500167339-00 thời điểm đăng tải 04/07/2025 - 15:52
- Số E-TBMT: IB2500316350-00 thời điểm đăng tải 15/07/2025; hiệu chỉnh E-TBMT số IB2500316350-01 thời điểm đăng tải 18/07/2025 - 15:45
- Các văn bản pháp lý liên quan:

| TT | Nội dung  | Số, ký hiệu và ngày, tháng văn bản                          |
|----|---|---|
| 1  | Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2 | số 1471/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025                              |
| 2  | Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu   | số 1536/QĐ-PTC2 ngày 04/7/2025                              |
| 3  | Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn   | số 1584/QĐ-PTC2 ngày 11/7/2025                              |
| 4  | Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia  | số 1558/QĐ-PTC2 ngày 09/7/2025                              |
| 5  | Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt E-HSMT và phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT  | số 1602/QĐ-PTC2 ngày 15/7/2025, 1637/QĐ-PTC2 ngày 18/7/2025 |

##### 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Truyền tải điện 2 thành lập theo quyết định số 1558/QĐ-PTC2 ngày 09/7/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: Cung cấp

VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

| STT | Họ và tên          | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|--------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | Lê Tuấn Anh        | PGĐ, Tổ trưởng                      | Chỉ đạo, đơn đốc đánh giá E-HSDT       |
| 2   | Nguyễn Xuân Vinh   | PP.ĐTXD, thành viên                 | Đánh giá E-HSDT                        |
| 3   | Nguyễn Hữu Dur     | PP. Kỹ thuật, thành viên            | Đánh giá E-HSDT                        |
| 4   | Đỗ Tấn Lý          | CV P.KH, thành viên                 | Đánh giá E-HSDT                        |
| 5   | Phạm Thị Hồng Hạnh | CV P.TCKT, thành viên               | Đánh giá E-HSDT                        |
| 6   | Dương Bá Khánh     | CV P.ĐTXD, thư ký                   | Tổng hợp, báo cáo đánh giá E-HSDT      |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Từng thành viên Tổ chuyên gia tiếp nhận hồ sơ, thực hiện xét thầu tập trung để lập báo cáo đánh giá. Trường hợp khi có một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác sẽ được bảo lưu ý kiến, Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Số TBMT                      | IB2500316350   |
| Tên gói thầu                 | Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn |
| Chủ đầu tư                   | Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2                                      |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Chào hàng cạnh tranh   |
| Loại hợp đồng                | Trọn gói   |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 31/07/2025 08:39   |
| Số lượng nhà thầu            | 1  |

| STT | Tên nhà thầu        | Giá dự thầu (VND) | Tỉ lệ giảm giá % | Giá dự thầu sau giảm giá (VND) | Hiệu lực HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BD DT (ngày) | Thời gian thực hiện gói thầu (ngày) |
|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM | 99.450.000        | 0                | 99.450.000                     | 90                   | 500.000 (Cam kết)     | 120                       | 45                                  |

| STT | Tên nhà thầu          | Giá dự thầu (VND) | Tỉ lệ giảm giá % | Giá dự thầu sau giảm giá (VND) | Hiệu lực HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BD DT (ngày) | Thời gian thực hiện gói thầu (ngày) |
|-----|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|     | HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ |                   |                  |                                |                      | trong đơn dự thầu)    |                           |                                     |

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

| STT | Tên nhà thầu                              | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|---------------------------|
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ | Đạt                       |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

## 3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

| STT | Tên nhà thầu                              | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|---|------------------|---------|
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ | Đạt              |         |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không có.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

## 4. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B):

| STT | Tên nhà thầu                              | Nội dung  |   |                           |  |                       |  |
|-----|---|---|---|---------------------------|--|-----------------------|--|
|     |   | Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) | Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có) | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) | $\Delta U$ Đ (nếu có) | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) |
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ | 99.450.000 VNĐ  | Không có  | 0 VNĐ                     | 99.450.000 VNĐ   | 0                     | 99.450.000 VNĐ   |

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có):

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá của Nhà thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ là 99.450.000 VNĐ, cao hơn giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 44.942.700 VNĐ.

### 5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 5** với các nội dung cơ bản như sau:

| STT | Tên nhà thầu                              | Nội dung                                |                              |   |                      |
|-----|---|---|------------------------------|---|----------------------|
|     |   | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) | Xếp hạng các E-HSDT* |
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ | Đạt                                     | Đạt                          | 99.450.000 VNĐ<br>(Cao hơn giá trị dự toán gói thầu)  | 1                    |

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

| Stt | Tên nhà thầu                              | Xếp hạng | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1   | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ | 1        |         |

\* CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ có E-HSDT hợp lệ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá, tính ưu đãi là 99.450.000 đồng, cao hơn giá dự toán được duyệt là 44.942.700 đồng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

#### **Kiến nghị:**

Theo kết quả như trên, giá dự thầu của Nhà thầu chào vượt 121,28% giá dự toán gói thầu và căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 17 của Luật đấu thầu, Tổ Chuyên gia kính trình Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt hủy thầu.

### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

| STT      | Nội dung đánh giá | Ý kiến bảo lưu | Lý do | Ký tên |
|----------|-------------------|----------------|-------|--------|
| Không có |                   |                |       |        |






Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Thuộc Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2.

Tổ chuyên gia kính báo cáo Giám đốc Công ty xem xét để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.


Các thành viên Tổ chuyên gia xét thầu thống nhất nội dung báo cáo và ký tên:

**TỔ TRƯỞNG  
TỔ CHUYÊN GIA XÉT THẦU**

**Lê Tuấn Anh**

| Stt | Họ và tên              | Đơn vị            | Ký tên  |
|-----|------------------------|-------------------|---|
| 1   | Ông. Nguyễn Xuân Vinh  | PP. ĐTXD          |   |
| 2   | Ông. Nguyễn Hữu Dư     | PP. Kỹ thuật      |  |
| 3   | Ông. Đỗ Tân Lý         | CV Phòng Kế hoạch |  |
| 4   | Bà. Phạm Thị Hồng Hạnh | CV Phòng TCKT     |  |
| 5   | Ông. Dương Bá Khánh    | CV Phòng ĐTXD     |  |

**Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY:**



# MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU HÀNG HÓA

(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

## TỪ NGỮ VIẾT TẮT

|               |   |
|---------------|---|
| Luật đấu thầu | Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023   |
| KHLCNT        | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  |
| E-HSMT        | Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. |
| E-HSDT        | Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng           |
| Chủ đầu tư    | Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển   |
| Dự án         | Dự án đầu tư phát triển   |

## PHẦN I:

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

**Tên gói thầu:** Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn

**Dự án/dự toán mua sắm:** Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2

**Chủ đầu tư:** Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2

## ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ**

| STT                           | Nội dung đánh giá trong E-HSMT  | Kết quả đánh giá của chuyên gia |           |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
|                               |   | Đạt                             | Không đạt |
| 1                             | Bảo đảm dự thầu <sup>(1)</sup>  | x                               |           |
| 2                             | Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu   | x                               |           |
| 2.1                           | Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:   |                                 |           |
| 2.1.1                         | Hạch toán tài chính độc lập <sup>(3)</sup>  | x                               |           |
| 2.1.2                         | Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản <sup>(3)</sup>  | x                               |           |
| 2.1.3                         | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu <sup>(3)</sup>  | x                               |           |
| 2.1.4                         | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu <sup>(3)</sup>   | x                               |           |
| 2.1.5                         | Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự <sup>(3)</sup>   | x                               |           |
| 3                             | Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống <sup>(6)</sup>  | x                               |           |
| 4                             | Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu <sup>(3)</sup> | x                               |           |
| <b>KẾT LUẬN<sup>(5)</sup></b> |   | <b>ĐẠT</b>                      |           |

---

**Người đánh giá:**

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Hữu Dư



3. Nguyễn Xuân Vinh



4. Đỗ Tấn Lý



5. Phạm Thị Hồng Hạnh



6. Dương Bá Khánh



## ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

E-HSDT của nhà thầu: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ**

| ST<br>T                       | Nội dung đánh giá <sup>(1)</sup>   | Kết quả đánh giá <sup>(2)</sup> |                      |              | Nhận xét của chuyên gia  | Ghi chú |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------|--|---------|
|                               |  | Đạt                             | Chấp<br>nhận<br>được | Không<br>đạt |  |         |
| 1                             | Phạm vi cung cấp   | X                               |                      |              | Tất cả hàng hóa được chào đầy đủ   |         |
| 2                             | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ | X                               |                      |              | Đáp ứng yêu cầu của HSMT   |         |
| 3                             | Tiến độ cung cấp của hàng hóa.   | X                               |                      |              | Nhà thầu chào tiến độ 45 ngày, đáp ứng yêu cầu của HSMT là ≤45 ngày                            |         |
| 4                             | Thời gian bảo hành   | X                               |                      |              | Nhà thầu cam kết toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo đúng nội dung yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. |         |
| 5                             | Kinh nghiệm sản xuất   | X                               |                      |              | Nhà thầu có cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực của Nhà sản xuất                          |         |
| <b>KẾT LUẬN<sup>(3)</sup></b> |  | <b>ĐẠT</b>                      |                      |              |  |         |

---

**Người đánh giá:**

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Hữu Dư



3. Nguyễn Xuân Vinh



4. Đỗ Tấn Lý



5. Phạm Thị Hồng Hạnh



6. Dương Bá Khánh



Mẫu số 07B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH**  
**(Phương pháp giá thấp nhất)**

E-HSDT của nhà thầu: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN PHONG VŨ**

| STT | Nội dung   | Giá trị        |
|-----|--|----------------|
| 1   | Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)                            | 99.450.000 VND |
| 2   | Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa <sup>(1)</sup>  | 0 VND          |
| 3   | Giá trị giảm giá (nếu có)  | 0 VND          |
| 4   | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ giá trị giảm giá (nếu có)                                | 99.450.000 VND |
| 5   | $\Delta U\text{Đ}$ (nếu có) <sup>(2)</sup>   | Không có       |
| 6   | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) | 99.450.000 VND |

**Người đánh giá:**

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Hữu Dur



3. Nguyễn Xuân Vinh



4. Đỗ Tấn Lý



5. Phạm Thị Hồng Hạnh



6. Dương Bá Khánh

