

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

### Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT

dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt” – giai đoạn Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT - thuộc dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ tờ trình số 3617/KHVT ngày 16/7/2025 của Phòng KH&VT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 6/02/2025 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng Ủy Ban nhân dân Tp. HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành qui định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 7/01/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng

công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-PCBC ngày 23/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”;

Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-PCBC ngày 02/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-PCBC ngày 02/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-PCBC ngày 3/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-PCBC ngày 8/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt” – giai đoạn tư vấn khảo sát, lập BCKTKT;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-PCBC ngày 30/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2025 (lần 9).

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17/7/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách

nhệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**

## PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Quyết định phê duyệt E-HSMT)

**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Nhựt”**

**1. Mục lục E-HSMT:**

- **Mô tả tóm tắt.**

- **Từ ngữ viết tắt.**

- **Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- **Phần 2: Điều khoản tham chiếu.**

+ Chương V: Điều khoản tham chiếu.

- **Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.**

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

**3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

**4. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:**

+ Thay trụ BTLT 6 mét thành trụ BTLT 8.5m đơn số lượng: 125 trụ.

+ Thay trụ BTLT 8.5m (hư hỏng) thành trụ BTLT 8.5m số lượng: 76 trụ.

+ Thay lưới hạ thế cáp ABC 4x95mm<sup>2</sup>, chiều dài đơn tuyến: 9.211 mét.

+ Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4x95mm<sup>2</sup>, chiều dài đơn tuyến: 4.000 mét.

+ Lắp tủ máy cắt hạ thế composite 600x500x1250 & thanh cái (dùng để gắn 4 MCCB 250A- dự phòng mở rộng đến 6 MCCB 250A), số lượng: 10 cái.

+ Thay hộp domino 9 cực: 125 hộp.

+ Lắp mới hộp domino 9 cực: 74 hộp.