

Số: 18/BC-AC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Gói thầu:** Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025

**Dự toán mua sắm:** Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025

**Kính gửi:** Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa;
- Tên Dự toán mua sắm: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;
- Tên gói thầu: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;
- Số KHLCNT: PL2500175058 thời điểm đăng tải 15h06' ngày 22/07/2025;
- Số E-TBMT: IB2500326616 thời điểm đăng tải 16h07' ngày 25/07/2025;
- Các văn bản pháp lý liên quan:

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực ngày 15/01/2025;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BTT ngày 01/4/2025 của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá năm 2025;*

*Căn cứ Công văn số 6318/STC-HCSN ngày 11/7/2025 của Sở Tài chính về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá năm 2025;*

Căn cứ Tờ trình số 167/TTr-BCT ngày 14/7/2025 của Bảo tàng tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ "Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá năm 2025";

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-SVHTTDL ngày 16/07/2025 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-BTT ngày 22/07/2025 của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

Căn cứ Hợp đồng số 18/2025/AC ngày 23/07/2025, được ký kết giữa Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng AC, v/v Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BTT ngày 25/07/2025 của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

Căn cứ E-HSDT của nhà thầu tham gia;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng AC thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-AC ngày 23/07/2025 về việc Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

Căn cứ Hợp đồng số 18/2025/AC ngày 23/07/2025, được ký kết giữa Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng AC, v/v Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	<b>Trần Lê Hoàn</b>	Tổ trưởng	Phụ trách chung Lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT, kiểm tra các báo cáo và sản phẩm của các thành viên tổ chuyên gia
2	<b>Nguyễn Đồng Đạm</b>	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tham gia lập và hoàn thiện các báo cáo đánh giá.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Làm việc theo nhóm;

Phân công công việc cụ thể:

Trần Lê Hoàn: Phụ trách chung, Lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSMT, tổng hợp các ý kiến đánh giá của các thành viên khác trong tổ chuyên gia, trao đổi thống nhất kết luận, hoàn thiện E-HSMT và hoàn thiện báo cáo đánh giá E-HSMT.

Tổng hợp báo cáo.

Nguyễn Đồng Đạm: Tham gia Lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSMT, thống nhất kết luận, hoàn thiện E-HSMT và báo cáo đánh giá E-HSMT.

Trường hợp khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác: Không có.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSMT

### 1. Biên bản mở thầu

Mã TBMT	IB2500326616
Tên gói thầu	Bảo quản cấp thiết hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025
Giá gói thầu	877.384.235 VND
Tên chủ đầu tư	Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Loại hợp đồng	Trọn gói
Tổng số nhà thầu tham dự	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	01/08/2025 16:25

### Thông tin nhà thầu

Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá	Hiệu lực HSMT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BD DT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
vn0108348402	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam	874.059.235	Chi tiết tệp đính kèm e-HSMT	874.059.235	60	15.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	90	60 ngày

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
-----	--------------	---------------------------

<b>1</b>	<b>Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam</b>	<b>Đạt</b>
----------	--	------------

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
<b>1</b>	<b>Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam</b>	<b>Đạt</b>

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam</b>	<b>Không đạt</b>	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

*\* Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam*

*- Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu: 60 ngày. Vượt quá thời gian quy định trong E-HSMT.*

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

**Bảng số 05**

Stt	Nội dung	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam
<b>1</b>	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính	Không xét

299.  
S TY  
H  
S V  
H N K  
C  
-TR

	giá trị giảm giá, nếu có)	
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	Không xét
5	$\Delta_{UD}$ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC, nếu có)	Không xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét

### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hóa và dân dụng Việt Nam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	Không xét

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.
  - Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch;
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ

hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

#### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

**Người đánh giá**



**Trần Lê Hoàn**



**Nguyễn Đông Đạm**