

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 7: Xây lắp
Công trình: Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái định cư
Trung Hưng đến cuối đường dây

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 2653/EVNHANOI-QLĐT ngày 28/3/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4176/QĐ-EVNHANOI ngày 22/05/2024 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) Dự án “Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái Định Cư Trung Hưng đến cuối đường dây”;

Căn cứ Quyết định số 6446/QĐ-EVNHANOI ngày 30/06/2025 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình “Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái định cư Trung Hưng đến cuối đường dây”;

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 18/07/2025 của Ban QLDA lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 7: Xây lắp Công

trình: “Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái Định Cư Trung Hưng đến cuối đường dây”;

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 04/08/2025 của Ban QLDA lưới điện Hà Nội về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Gói thầu 7: Xây lắp, Gói thầu 10: Giám sát Công trình: “Cải tạo đường dây 474 E1.7 và 476 E1.44 từ Tái Định Cư Trung Hưng đến cuối đường dây”.

Xét Công văn số 878/KHVT ngày 20/08/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp Gói thầu 7: Xây lắp Công trình: “Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái định cư Trung Hưng đến cuối đường dây”;

Căn cứ Văn bản số 1491/KT ngày 28/08/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 7: Xây lắp, thuộc công trình trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA Lưới điện Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 7: Xây lắp thuộc công trình: “Cải tạo đường dây 474E1.7 và 476E1.44 từ Tái định cư Trung Hưng đến cuối đường dây”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- PGĐ Chu Đình Hưng;
- KHVT;
- TCKT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KT.

**TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI**

Phạm Văn Thắng